

Allegato 1: Scheda progetti

Progetto INKREASE

INKREASE - PGI00277

CUP E39J16000540007

| | |
|---------------------|------------|
| Durata del progetto | 60 mesi |
| Inizio | 01/04/2016 |
| Termine | 31/03/2021 |
| Ruolo ASTER | Partner |

Tempistica reporting e certificazione delle spese*:

| Fase | Periodo di reporting | dal | al | termine per consegna certificazione |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|--|
| FASE 1 | 1 reporting period - 6 months | 01/04/2016 | 30/09/2016 | 31/12/2016 |
| | 2 reporting period - 6 months | 01/10/2016 | 31/03/2017 | 31/05/2017 |
| | 3 reporting period - 6 months | 01/04/2017 | 30/09/2017 | 30/11/2017 |
| | 4 reporting period - 6 months | 01/10/2017 | 31/03/2018 | 31/05/2018 |
| | 5 reporting period - 6 months | 01/04/2018 | 30/09/2018 | 30/11/2018 |
| | 6 reporting period - 6 months | 01/10/2018 | 31/03/2019 | 31/05/2019 |
| FASE 2 | 7 reporting period - 12 months | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 30/04/2020 |
| | 8 reporting period - 12 months | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2021 |

* **Tempistica reporting indicativa e certificazione delle spese:** la tempistica sopra riportata è basata sull'attuale durata del progetto; eventuali proroghe delle attività e delle relative tempistiche non costituiranno variazione al compenso dell'avviso.

Allegato 1: Scheda progetti

Progetto TRIS

TRIS – PGI01487

CUP E39J16000530007

| | |
|---------------------|------------|
| Durata del progetto | 60 mesi |
| Inizio | 01/04/2016 |
| Termine | 31/03/2021 |
| Ruolo ASTER | Partner |

Tempistica reporting e certificazione delle spese*:

| Fase | Periodo di reporting | dal | al | termine per consegna certificazione |
|--------|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| FASE 1 | 1 reporting period - 6 months | 01/04/2016 | 30/09/2016 | 31/12/2016 |
| | 2 reporting period - 6 months | 01/10/2016 | 31/03/2017 | 31/05/2017 |
| | 3 reporting period - 6 months | 01/04/2017 | 30/09/2017 | 30/11/2017 |
| | 4 reporting period - 6 months | 01/10/2017 | 31/03/2018 | 31/05/2018 |
| | 5 reporting period - 6 months | 01/04/2018 | 30/09/2018 | 30/11/2018 |
| | 6 reporting period - 6 months | 01/10/2018 | 31/03/2019 | 31/05/2019 |
| FASE 2 | 7 reporting period - 12 months | 01/04/2019 | 31/03/2020 | 30/04/2020 |
| | 8 reporting period - 12 months | 01/04/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2021 |

* **Tempistica reporting indicativa e certificazione delle spese:** la tempistica sopra riportata è basata sull'attuale durata del progetto; eventuali proroghe delle attività e delle relative tempistiche non costituiranno variazione al compenso dell'avviso.